★一、工程供应商要求：
供应商应同时满足以下条件：
1.具有独立法人资格、有效的工商营业执照；
2.供应商应具备有效的建筑装饰改造工程专业承包二级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质，提供资质等级证明文件；
3.具备有效的建设行政主管部门核发的安全生产许可证；
4.拥有一定的流动资金可以进行垫资施工；
5.拟派1名项目经理，具有二级注册建造师（建筑工程）及以上资格，且具有有效的安全员B证（或以上），并承诺建设项目中标后在本项目实施期间项目经理只承担本工程施工管理工作；
6. 本项目不接受联合体投标。
二、施工组织方案：
1.本项目原使用的为光面环氧地坪，现将部分区域改造为砂面环氧地坪，供应商参加项目行组织的施工图纸或作法说明的现场交底会，需根据设计方案拟定施工方案和进度计划书面方案交项目行及监理等审定确认。
2.供应商需对项目单独指派项目经理负责施工项目的全程管理。项目经理需按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由供应商负责的各项事宜，保证合同期内在施工现场所在地较高的到场率（不得低于90%），不得擅自离开，确需离开必须经项目行同意，一次最多不超过2天，未经同意缺席的我行有权按天扣除项目资金。
2.施工中未经我行同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，凡因供应商原因造成的质量或安全事故由供应商自行承担所有责任。供应商应遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。
4.施工过程中进行封闭施工，对供应商负责施工的工作面进行守护，保证施工区域内规范施工。供应商承担由于自身措施不力造成事故的责任和由此发生的一切费用及纠纷，我行因此遭受损失的，供应商还应赔偿我行全部损失。做好施工现场环境保护和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户、物业）的关系。
5. 改造方案审定后，除因施工现场环境客观限制、相关政策法规变更等不可抗因素除外，原则上不允许变更。因业务需求主动变更设计方案的，需重新报送省分行审批。如遇工程内容变更的（包括但不限于材料变更、设计方案变更、施工工艺变更、现场其他不可预见因素导致的变更），供应商均需提前向项目行发出变更申请，需由项目行、监理、设计等单位共同审批确认发出书面的变更通知后方可施工。因未经各方书面同意的变更而发生的费用及由此导致的损失由供应商承担，且工期不予顺延。
6.供应商指定专人负责消防安全，并定期对现场施工人员进行专业培训强化消防意识；在现场配备足够的消防灭火器材；施工中原材料按照工程进度进料，不得在工地内存放易燃、易爆物品。不得在施工现场违章使用各种电器，不得在施工现场抽烟，不得私拉乱接电线及管网。供应商在施工期间应当严格执行法律法规、建设单位管理规定，接受监理方监督，落实现场防范措施，配置消防器材，指定专人监护，采取防火分隔措施，不得影响其他区域的人员安全疏散和建筑消防设施的正常使用。施工期间，供应商应当严格按照设计施工，不得擅自变更建筑使用功能、擅自改变防火防烟分区，不得擅自调整变更拆除防排烟装置、烟感、喷淋、消火栓等，不得违反消防技术标准使用易燃、可燃改造装饰材料。
7.施工单位在进行电焊、气焊等明火作业前，应按照建设单位要求办理动火审批手续，落实现场监护人，配备消防器材，并在动火动焊区域安装智能摄像头。作业人员应当依法持证上岗，严格遵守消防安全规定，清除周围及下方的易燃、可燃物，采取防火隔离措施。作业完毕后，应当进行全面检查，消除遗留火种。供应商在安装广告牌、进行外装饰时不得采用易燃、可燃材料，不得妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，不得改变或者破坏建筑立面防火结构。
8.供应商在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范，自行负责现场施工人员的人身安全和财产安全。
9.工程竣工未移交项目行之前，供应商负责对现场的所有设施和工程成品进行保护，移交前的损毁或破坏责任由供应商承担。
10.供应商负责竣工交付后完成施工现场的全部相关拆除清理工作。
★三、工程质量要求
1.施工项目改造工程、安装工程、施工工艺，必须符合方案设计要求按图施工，必须符合国家最新产品质量标准以及国家相关制造、安装、安全管理、环境污染等最新规定，必须符合国家标准要求的民用建筑设计防火规范、省消防及安防、当地消防及安防管理等要求，并以国家最新制订的施工及验收规范、施工图纸要求等作为评定验收的标准。供应商承诺全部工程项目达到国家最新质量评定“合格”标准，观感质量达到“好”。如因供应商未能遵守上述规范要求和满足设计使用功能的，工程必须返工，供应商承担由此造成的一切损失。返工后仍不能达到要求的，供应商承担由此造成的违约责任。
2.供应商应及时向项目行申请办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽工程、中间工程未经项目行验收合格通过并发出书面确认的，不得进行后续施工工序。需要外部行政验收的隐蔽工程、中间工程，供应商还应申请和组织外部行政验收，验收未通过的不得进行后续施工工序。
3.改造工程完工后，环保检测未达标的，供应商应对工程进行整改直至检测达标。整改时间计入工程工期，因环保检测不达标而产生的一切整改及检测费用由供应商承担。
4.我行已采购材料的，供应商需使用指定型号及规格的材料，并提供相关购货证明。
5.我行未采购的材料，由供应商按照我行项目工程量造价清单的要求进行采购并负责加工、运输、储存及保管。供应商对装饰材料的单个品种至少送三个不同的样品供项目行选择，项目行认可后双方共同封样，作为材料验收和工程验收的依据。施工中未经我行同意，供应商不得擅自变更材料及产品的品牌、型号、规格等。凡由供应商采购的材料、设备，必须达到合同要求及国家规定的质量标准，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，否则我行有权要求供应商返工，供应商承担由此造成的全部损失。我行有权对相关材料或产品进行抽样，对不合格的，有权要求供应商退货并由其承担由此产生的一切经济损失。供应商采购的国内产品必须提供产品质量合格证书等资料；采购的进口材料必须提供原产地证明等资料。
6. 投标时，供应商须按照以下附件清单所列品类明确品牌及型号（若有未尽品类，我行有权在签订合同时进行增补，最终品类以合同签订为准）。
	[bookmark: _Toc717]序号
	名称
	参考品牌
	要求
	应标品牌
	应标型号

	1
	石英砂环氧地坪漆
	立邦/三棵树/嘉宝莉
	满足设计及相关质量标准规范要求
	
	



项目执行时供应商须明确以上品类在工程中实际使用的型号，我行有权对实际使用的品牌型号进行市场询价，市场询价结果应不低于招标控制价清单中该项产品或材料的拦标控制价，否则我行有权要求供应商进行更换。
结算价款时，在满足我行上述品质要求基础上，实际结算价格为招标控制价各分项*供应商所报项目折扣（不可竞争费用除外）。
如因设计细节优化、施工现场环境客观限制、相关政策法规变更等需要变更尺寸、颜色等其他要素的，可变更选择同等及以上档次其它品牌，价格按中标价格执行，上述产品品牌变更需由设计、监理、施工方共同确认。
改造工程项目动火动焊管理要求：施工单位确有需要，需严格按照规定办理动火动焊审批手续，限制区域限制时间作业，采取防火隔离措施，配备监火人现场值守，配备消防器材，确保动火安全。作业人员持证上岗，作业完毕后进行全面检查，消除安全隐患。
★四、工程进度要求
工程计划工期15天，如遇工程现场停水、停电导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延；因我行设计变更而影响工期；因遇不可抗力造成停工；因其他协作单位未按期完工，工程延期罚款由拖延单位承担，但需有我行签字；双方应共同确认工期顺延的日期，并以书面形式予以记载；因中标供应商问题未按期完工，工程延期罚款由中标供应商承担，罚款金额按工程总价0.03%/天计算，总金额不超过质保金。
★五、工程保修服务要求
保修期限：本工程从竣工交验之日起计，改造工程质保 2 年，电话服务时间为7*24小时，保修期内响应时间为两小时内到达现场。
质保责任：在质保期内属施工原因造成的质量缺陷，供应商无条件及时质保，费用由供应商负责。超过质保期，若遇确属施工遗留的质量问题，仍由供应商负责返修，费用由供应商负责。属我行使用不当造成的，由供应商维修，费用由我行负责。
六、款项支付要求
合同生效后，甲方按以下方式支付款项：
1）总工程量完成 100 ％，甲方按合同暂定价款的80 ％向乙方支付工程进度款。
2）竣工验收后五日内，乙方提交工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料三个工作日内送有关审价部门审查，审价部门应在十五日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。审价通过后十个工作日内，按审定后工程总价扣除原已支付款项、罚款和工程质保金后，支付工程款。
3）质保金：质保金为结算总价款的3%，质保期按供应商投标承诺及国家相关规定执行。质保期满后，在该工程未发现质量问题的情况下，我行向供应商一次性结清质保金。
4）当施工中发生下述情况时，不得调整预算。
(1)供应商施工不当或失误造成的返工损失或因供应商的失误引起设计修改而增加的费用；
(2)其他因供应商的原因造成的损失。
七、售后服务要求
施工方应为建设方提供每年不少于2次巡检及其他售后服务，按照合同约定及时响应。
八、报价要求。
改造区域面积5500平方米
1、报价要求：供应商根据工程量清单进行报价。供应商报价应充分考虑项目的地理位置分布、项目规模、服务响应时效、工期、质量、质保要求内容等所有客观因素，费用已包含相关的人工、材料、机械、管理费、利润、单价措施费、除安全文明施工费外的总价措施费、保险、专利费用（如涉及）等一切费用
    2、变更签证估价按照本款约定处理
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，供应商按照《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》和《2020四川建设工程工程量清单计价定额》以及相关文件规定进行编制报价；特殊项目，供应商按照合理的成本与利润构成原则编制报价，由我行指定的造价咨询机构审核后协商确定。
九、廉洁服务要求
1.乙方不得向甲方存在实际或潜在业务关系的甲方或甲方关联机构的员工或家属提供任何酬金、礼物或其他有形或无形的利益等（在商业交往中按照商业惯例赠送小额礼品的除外），双方确认任何此类行为均视为不廉洁商业活动行为，双方均认可此类行为将给甲方带来实质性损害。此类行为一经发现，甲方可无条件解除协议，并采取对乙方进行禁用或将乙方从供应商库中清退等处理措施。为进一步防止不廉洁商业活动行为，该工程若发现不廉洁商业活动行为，我行将直接扣除3%的工程质保金。
十、其他要求
1.工程交工时，供应商必须向项目行提交包括但不限于下列资料：施工工程中的全部技术资料（包括施工方案、隐蔽验收、中间验收、各类书面申请及告知书、报验及报建通过书）；工程竣工图；竣工报告；工程质量保修证书。
2. 供应商存在施工项目多次整改不到位、质量问题、安全问题、引起投诉等情节严重的，或引发监管处理处罚，或使用的产品材料以次充好或以旧代新、拒绝项目分配结果等情形的，我行有权解除或部分解除与供应商的合作，供应商自行承担由此带来的相应损失，我行因此遭受损失的，供应商还应赔偿我行全部损失。
3. 中标改造单位负责与空调、消防、监控等相关部门配合完成相关安装及其他沟通事项。
4.若工程质量达不到验收要求标准，由供应商进行返工直至达到标准，供应商承担由此产生的全部经济损失。经过2次整改仍未达到质量要求的，从第3次起我行有权按照合同约定进行扣罚，造成工期延误的由供应商承担责任。
5.供应商必须在协议工期规定的范围内，完成本协议规定的全部内容，并保证工程质量达到验收要求标准。因供应商责任导致工期延误的，每延期一天按照合同约定进行扣罚。
6. 因未经各方书面同意的变更而发生的费用及由此导致的损失由供应商承担，工期不予顺延。出现2次及以上未经书面审核同意的工程变更事项，我行有权解除或部分解除合作。
7.供应商所使用的产品或材料与应标清单承诺的品牌型号不一致的，由供应商负责更换和整改，产生的相关费用由供应商自行承担，同时每一项按照1000元的标准进行扣除，造成工期延误的由供应商承担责任。出现3个及以上的产品或材料与造价清单应标承诺不一致的，我行有权解除或部分解除合作。
8. 变更签证估价按照本款约定处理:
（1）	已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）	已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
[bookmark: _GoBack]（3）	已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，投标人按照《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》和《2020四川建设工程工程量清单计价定额》以及相关文件规定进行编制报价；特殊项目，投标人按照合理的成本与利润构成原则编制报价，由招标人指定的造价咨询机构审核后协商确定。
