一、工程供应商要求★
供应商应同时满足以下条件：
1.具有独立法人资格、有效期内的工商营业执照。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
3.供应商应具备有效的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质，提供资质等级证明文件。
4.具备有效的建设行政主管部门核发的安全生产许可证。
5.拥有一定的流动资金可以进行垫资施工。
6.拟派1名项目经理，具有二级注册建造师（建筑工程）及以上资格，且具有有效的安全员B证（或以上），并承诺建设项目中标后在本项目实施期间项目经理只承担本工程施工管理工作。
7.未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单。
8.本项目不接受联合体投标。
二、施工组织方案★
1.供应商参加项目行组织的施工图纸或作法说明的现场交底会，需根据设计方案拟定施工方案和进度计划书面方案交项目行等审定确认。
2.供应商办理施工所涉及的各种许可、批准等手续，经由内外部审核批准后方可开工。
3.供应商需指派项目经理负责施工项目的全程管理。项目经理具备相应资质，有类似项目管理经历、具有较好的人员管理和劳动者配置能力、需按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由供应商负责的各项事宜。
4.施工中未经我行同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，凡因供应商原因造成的质量或安全事故由供应商自行承担所有责任。
5.施工过程中进行封闭施工，对供应商负责施工的工作面进行守护，保证施工区域内规范施工。供应商承担由于自身措施不力造成事故的责任和由此发生的一切费用及纠纷，我行因此遭受损失的，供应商还应赔偿我行全部损失。做好施工现场环境保护和垃圾清除等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户、物业）的关系。
6.供应商指定专人负责消防安全，并定期对现场施工人员进行专业培训强化消防意识；在现场配备足够的消防灭火器材；施工中原材料按照工程进度进料，不得在工地内存放易燃、易爆物品。不得在施工现场违章使用各种电器，不得在施工现场抽烟，不得私拉乱接电线及管网。供应商在施工期间应当严格执行法律法规、建设单位管理规定，接受监理方监督，落实现场防范措施，配置消防器材，指定专人监护，采取防火分隔措施，不得影响其他区域的人员安全疏散和建筑消防设施的正常使用。施工期间，供应商应当严格按照设计施工，不得擅自变更建筑使用功能、擅自改变防火防烟分区，不得擅自调整变更拆除防排烟装置、烟感、喷淋、消火栓等，不得违反消防技术标准使用易燃、可燃装修装饰材料。
7.施工单位在进行电焊、气焊等明火作业前，应按照建设单位要求办理动火审批手续，落实现场监护人，配备消防器材，并在动火动焊区域安装智能摄像头。作业人员应当依法持证上岗，严格遵守消防安全规定，清除周围及下方的易燃、可燃物，采取防火隔离措施。作业完毕后，应当进行全面检查，消除遗留火种。供应商在安装广告牌、进行外装饰时不得采用易燃、可燃材料，不得妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，不得改变或者破坏建筑立面防火结构。
8.工程竣工未移交项目行之前，供应商负责对现场的所有设施和工程成品进行保护，移交前的损毁或破坏责任由供应商承担。
三、工程质量要求★
1.施工项目维修工程必须符合方案设计要求按图施工，必须符合国家最新产品质量标准以及国家相关制造、安装、安全管理、环境污染等最新规定，必须符合国家标准要求的民用建筑设计防火规范、省消防及安防、当地消防及安防管理等要求，并以国家最新制订的施工及验收规范、施工图纸要求等作为评定验收的标准。供应商承诺全部工程项目达到国家最新质量评定“合格”标准，观感质量达到“好”。如因供应商未能遵守上述规范要求和满足设计使用功能的，工程必须返工，供应商承担由此造成的一切损失。返工后仍不能达到要求的，供应商承担由此造成的违约责任。
2.我行已采购材料的，供应商需使用指定型号及规格的材料，并提供相关购货证明。
4.我行未采购的材料，由供应商按照我行项目工程量造价清单的要求进行采购并负责加工、运输、储存及保管。供应商对装饰材料的单个品种至少送三个不同的样品供项目行选择，项目行认可后双方共同封样，作为材料验收和工程验收的依据。
四、工程进度要求★
1.项目施工工期要求：城区10个离行自助银行零星维修工程计划施工工期为开工后15个自然日，供应商应在应标时做出工期承诺，并在施工合同中进行明确约定。
2.供应商必须在规定的工期范围内，完成规定的全部施工内容，并保证工程质量达到验收要求标准。因供应商自身责任而延误工期，供应商承担违约责任，我行有权按延期天数扣除项目资金。因进度延误导致我行因此遭受损失的，供应商还应赔偿我行全部损失。
3.在施工中，若由客观原因或不可抗力等造成工程确需延期的，需由供应商进行延期申请。
4.不论何种原因造成工期可能延误的，供应商都应及时报告项目行，并采取有效措施尽力减少工期损失，未进行报告且工期延误的，供应商承担相关责任。
五、工程保修服务要求★
1.工程从竣工交验之日起计，质保不低于2年，工程保修响应时间为不超过24小时。
2.在保修期内属施工原因造成的质量缺陷，供应商无条件免费维修。超过保修期，若遇确属施工遗留的质量问题，仍由供应商负责返修，费用由供应商自行负责。
六、款项支付要求★
项目完工后经甲乙双方验收合格，并经甲方审价部门审查通过，甲方在收到乙方提供的符合国家相关规定的发票后15工作日内，向乙方一次性支付价款。 
七、售后服务要求★
我行可以通过电话或网络方式向供应商提出需求，供应商电话服务时间为7*24小时，接到我行需求后需到现场的，供应商人员到达现场的时间不超过24小时。
八、报价要求★
[bookmark: _GoBack]1. 供应商按照工程量清单进行报价。供应商报价应充分考虑项目的地理位置分布、项目规模、服务响应时效、工期、质量、质保要求内容等所有客观因素，费用已包含相关的人工、材料、机械、管理费、利润、单价措施费、除安全文明施工费外的总价措施费、保险、专利费用（如涉及）等一切费用。
2.供应商报价明显低于其他进入报价的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，建议要求提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的作为无效报价处理。
3.拟入选1家合作供应商。
九、其他要求★
1.工程交工时，供应商必须向项目行提交包括但不限于下列资料：施工工程中的全部技术资料（包括施工方案、隐蔽验收、中间验收、各类书面申请及告知书、报验及报建通过书）。
2. 供应商存在施工项目多次整改不到位、质量问题、安全问题、引起投诉等情节严重的，或引发监管处理处罚，或使用的产品材料以次充好或以旧代新、拒绝项目分配结果等情形的，我行有权解除或部分解除与供应商的合作，供应商自行承担由此带来的相应损失，我行因此遭受损失的，供应商还应赔偿我行全部损失。
3.若工程质量达不到验收要求标准，由供应商进行返工直至达到标准，供应商承担由此产生的全部经济损失。经过2次整改仍未达到质量要求的，从第3次起我行有权按照项目工程结算总价的1%进行按次扣除，造成工期延误的由供应商承担责任。
4.供应商必须在协议工期规定的范围内，完成本协议规定的全部内容，并保证工程质量达到验收要求标准。因供应商责任导致工期延误的，每延期一天赔偿我行损失2000元，最高赔偿5万元。
5.供应商所使用的产品或材料与应标清单承诺的品牌型号不一致的，由供应商负责更换和整改，产生的相关费用由供应商自行承担，同时每一项按照1000元的标准进行扣除，造成工期延误的由供应商承担责任。出现3个及以上的产品或材料与造价清单应标承诺不一致的，我行有权解除或部分解除合作。
6.因未经各方书面同意的变更而发生的费用及由此导致的损失由供应商承担，工期不予顺延。出现2次及以上未经书面审核同意的工程变更事项，我行有权解除或部分解除合作。
7. 变更签证估价按照本款约定处理:
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，投标人按照《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》和《2020四川建设工程工程量清单计价定额》以及相关文件规定进行编制报价；特殊项目，投标人按照合理的成本与利润构成原则编制报价，由招标人指定的造价咨询机构审核后协商确定。

